



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA
"Pra fazer muito mais!"



Obra

Bancos

B.D.I.

Encargos Sociais

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA
CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

SINAPI - 08/2023 -
Roraima

25,5%

Desonerado: embutido nos preços unitário
dos insumos de mão de obra, de acordo
com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida				
Item	Descrição	Total	Peso (%)	
1	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 22.473,88	2,78	%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 28.908,42	3,57	%
3	TRANSPORTE DE MATERIAIS E INSUMOS	R\$ 43.383,60	5,36	%
4	COBERTURA	R\$ 137.405,67	16,98	%
5	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	R\$ 59.424,53	7,34	%
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 6.562,04	0,81	%
7	ALVENARIA	R\$ 36.037,00	4,45	%
8	REVESTIMENTO	R\$ 213.082,53	26,33	%
9	PISOS	R\$ 95.368,51	11,78	%
10	ESQUADRIAS	R\$ 68.460,27	8,46	%
11	LOUÇAS E METAIS	R\$ 17.874,53	2,21	%
12	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA	R\$ 6.054,30	0,75	%
13	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$ 30.854,58	3,81	%
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 32.167,15	3,97	%
15	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	R\$ 3.184,46	0,39	%
16	INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 1.005,42	0,12	%
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 6.438,50	0,80	%
18	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 600,08	0,07	%
VALOR GLOBAL		R\$ 809.285,47	100,00	%

PACARAIMA-RR, 23 DE OUTUBRO DE 2023

RANNIERI SCHNEIDER LEITE DE LIMA
ENGENHEIRO CIVIL CREA 090908964-7