ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA
“ Pra fazer muito maijs!

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
EXECUCAO DE SERVICOS LIMPEZA COM SERVICOS DE CAPINA,
PODA DE ARVORES E PAISAGISMO DAS AREAS EXTERNAS DAS
ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA SEDE DAS COMUNIDADES
INDIGENAS DO MUNICIPIO DE PACARAIMA-RR, SOB DEMANDA.

PACARAIMA-RR, 21 de novembro de 2022
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PROJETO BASICO 055/2022

1. FUNDAMENTACAO LEGAL

1.1 Lein®5194/66, de 24 de dezembro de 1966 que: regula o exercicio das profissdes de engenheiro civil
e de engenheiro agrénomo;

1.2 Lei n° 6.496/77 07 de dezembro de 1977 Institui a " Anotacdo de Responsabilidade Técnica " na
prestacdo de servicos de engenharia, de arquitetura e agronomia; autoriza a criacdo, pelo Conselho Federal
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA, de uma Mutua de Assisténcia Profissional; e da
outras providéncias;

1.3 Lei n® 9.605 de 12 de fevereiro de 1989: Dispde sobre as san¢des penais e administrativas derivadas de
condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e da outras providéncias;

1.4 Lei n° 8.078 de 11 de setembro de 1990- Dispbe sobre a protecdo do consumidor e da outras
providéncias;

1.5 Lei 8.112/1990 de 11 de dezembro de 1990: Dispde sobre o regime juridico dos servidores publicos
civis da Unido, das autarquias e das fundagdes publicas federais;

1.6 Lei n° 8.666/93 de 21 de junho de 1993: Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal,
institui normas para licitagdes e contratos da Administragdo PUblica e da outras providéncias;

1.7 Lei Complementar n°® 053/2001 de 31 de dezembro de 2001 Dispde sobre o Regime Juridico dos
Servidores Publicos Civis do Estado de Roraima e da outras providéncias;

1.8 Lei n° 10.406 de 10 de janeiro de 2002: institui o0 Cédigo Civil Brasileiro;

1.9 Lei n° 12.378 de 31 de dezembro de 2010: regulamenta o exercicio da Arquitetura e Urbanismo; cria o
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR e os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos
Estados e do Distrito Federal - CAUs; e da outras providéncias;

1.10 Lei n® 13.146, de 06 de julho de 2015 Institui a Lei Brasileira de Inclusdo da Pessoa com Deficiéncia
(Estatuto da Pessoa com Deficiéncia);

1.11 Decreto n°® 7.203, de 04 de junho de 2010 Dispde sobre a vedacdo do nepotismo no &mbito da
administracédo publica federal;

1.12 Decreto n° 7.983, de 8 de abril de 2013 que estabelece regras e critérios para elaboragdo do orcamento
de referéncia de obras e servicos de engenharia, contratados e executados com recursos dos orcamentos da
Unido, e da outras providéncias;

1.13 Decreto Estadual n® 19.213-E, de 23 de julho de 2015, publicado no DOE/RR de 24/07/2015, o qual
regulamenta a fiscalizagdo dos contratos no ambito da Administracéo Publica Direta e Indireta do Estado
de Roraima;

1.14Resolugdo n° 425 de 18 de dezembro de 1998 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia: Dispde sobre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) e da outras providéncias;
1.15Resolugdo n° 21 de 5 de abril de 2012 do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR):
Dispde sobre as atividades e atribui¢des profissionais do arquiteto e urbanista e da outras providéncias;

1.16 Resolugdo n° 46 de 08 de marco de 2013 do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil Dispde
sobre o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), a constituicdo de acervo técnico e a emissdo de
Certiddo de Acervo Técnico (CAT) referente a atividade técnica realizada no exterior por arquiteto e
urbanista registrado no CAU;

1.17 Resolucdo n° 1.048 de 14 de Agosto de 2013 do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia -
CONFEA: consolida as areas de atuacéo, as atribuicdes e as atividades profissionais relacionadas nas leis,
nos decretos-lei e nos decretos que regulamentam as profissGes de nivel superior abrangidas pelo Sistema
CONFEA/CREA,;

1.18 Resolucdo n° 91 de 9 de outubro de 2014 do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil
(CAU/BR): Dispdes sobre o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) na prestagdo de servigos de
arquitetura e urbanismo e da outras providéncias;

1.19Instrucdo Normativa da Receita Federal do Brasil n° 971/09 de 17 de novembro de 2009 Disp&e sobre
normas gerais de tributagdo previdenciaria e de arrecadacdo das contribuigdes sociais destinadas a
Previdéncia Social e as destinadas a outras entidades ou fundos, administradas pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB);

1.20 Instrucdo Normativa n® 1 de 19 de janeiro de 2010 da Secretaria de Logistica e tecnologia da
Informacdo do Ministério do Planejamento, Orgamento e Gestdo: Dispde sobre os critérios de
sustentabilidade ambiental na aquisicdo de bens, contratacdo de servicos ou obras pela Administracdo
Publica Federal Direta, Autarquica e Fundacional 19 de janeiro de 2010;
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1.21 Instrugio Normativa n° 5 de 26 de maio de 2017 DA SECRETARIA DE GESTAO DO MINISTERIO
DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTAO: Dispde sobre as regras e diretrizes do
procedimento de contratacdo de servicos sob o regime de execucdo indireta no &mbito da Administracdo
Publica Federal Direta, Autarquica e Fundacional;

1.22 Instrugio Normativa n° 6 de 6 de julho de 2018 DA SECRETARIA DE GESTAO DO MINISTERIO
DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTAO: Dispde sobre clausulas assecuratorias de
direitos trabalhistas quando da execugdo indireta de obras publicas, no ambito da Administragdo Publica
Federal Direta, Autarquica e Fundacional;

1.23 Instrucdo Normativa da Receita Federal do Brasil n°® 1845 de 22 de Novembro de 2018 Institui o
Cadastro Nacional de Obras (CNO) e dispde sobre o seu funcionamento;

1.24 NR 4 - NORMA REGULAMENTADORA 4- SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA
DE SEGURANCA E EM MEDICINA DO TRABALHO;

2. OBJETO

Constitui 0 objeto deste Projeto a CONTRATAQAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS LIMPEZA COM
SERVICOS DE CAPINA, PODA DE ARVORES E PAISAGISMO DAS
AREAS EXTERNAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA SEDE
DAS COMUNIDADES INDIGENAS DO MUNICIPIO DE PACARAIMA-
RR, SOB DEMANDA.

ok JUSTIFICATIVA

3.1 Os servicos a serem contemplados por esse projeto visam proporcionar a manutengdo continua das
areas externas das unidades educacionais (escolas da sede e comunidades indigenas) do municipio de
PACARAIMA/RR, mantendo continuamente limpos, com arvores seguras, e com a implantacdo de
camada vegetal e espécies de flores para proporcionar uma reducdo de temperatura com a manutengéo
de camada permeavel das escolas;

3.2. Desta forma, justificamos ser indispensavel a CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS LIMPEZA COM
SERVICOS DE CAPINA, PODA DE ARVORES E PAISAGISMO DAS
AREAS EXTERNAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA SEDE
DAS COMUNIDADES INDIGENAS DO MUNICIPIO DE PACARAIMA-
RR, SOB DEMANDA.

4. ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS
4.1 Sdo os descritos nos Anexos deste Projeto Basico.

5. VALOR ESTIMADO

5.1Conforme quantitativos apresentado em anexo através de planilhas orcamentarias, o valor estimado
para execucdo dos servicos previstos neste projeto sera de R$ 2.372.653,10 (Dois milhdes, trezentos
e setenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e trés reais e dez centavos).

5.20 valor estimado foi elaborado com base nas indicacdes dos estudos técnicos preliminares, e
tabelas de precos referenciais através de SINAPI, cotacBes e piso salarial para desempeno de
determinadas funcdes, com o intuito de assegurar a viabilidade técnica, visando ainda possibilitar a
avaliacdo do custo e a definicdo dos métodos e dos prazos de execugdo, através de orcamento
detalhado, fundamentado em quantitativos, planilhas de B.D.l. e composi¢cdes de precos unitarios,
devidamente mensurados nos anexos deste Projeto Basico.

5.30s precos adotados pelas licitantes deverdo estar de acordo com os praticados no mercado e, neles,
deverdo estar inclusas todas as despesas necessarias, inclusive custos com materiais, impostos, taxas,
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transportes, fretes, instalacGes, depreciagdes, médo-de-obra, encargos sociais e trabalhistas, instalacdes
e quaisquer outras despesas inerentes aos servigos.

5.4A licitante devera apresentar todas as composicfes de precos utilizadas no orgamento, contendo as
composi¢des principais, auxiliares e relagdo de insumos.

5.5Apresentar Planilha Orcamentaria com todos os precos unitarios e preco total em moeda nacional,
em algarismos, com apenas 02(duas) casas decimais, nela incluso colunas de precos unitarios com e
sem BDI, que devera ser apresentada, digitada, datilografada ou manuscrita em letra de forma, de
forma legivel, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, identificadas com carimbo da empresa licitante,
onde conste o nimero do CNPJ, devidamente assinados pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e
responsavel(eis) técnico (s).

5.6Em atencdo ao Decreto n° 7.983, de 08 de abril de 2013, na Planilha Orcamentaria foram usados
como referéncia os custos unitarios do SINAPI/CEF e SICRO-RR, portanto, ndo serdo aceitas
propostas de precos contendo precos unitarios superiores aos precos unitarios informados no
ORCAMENTO BASICO.

5.7A Licitante devera apresentar, obrigatoriamente, uma via impressa e, ainda, uma via em arquivo
eletrénico - CD ou DVD - da Proposta de Precos e demais documentos: planilha orgamentaria,
cronograma fisico-financeiro, composicdes de precos unitarios, composicdo de BDI e composicao de
Leis Sociais, na forma de Planilha Eletronica Tipo XLS, que permita a cépia dos dados inseridos com
a finalidade de facilitar a analise da referida proposta.

6. DOTACAO ORCAMENTARIA

6.1As despesas decorrentes da aquisicdo do objeto deste Projeto Basico correrdo conforme descrito
abaixo:

6.1.1 FUNDEB 30% FUNDAMENTAL

Valor de R$ 2.372.653,10 (DOIS MILHOES TREZENTOS E SETENTA E DOIS MIL,
SEISCENTOS E TRES REAIS E DEZ CENTAVOS)

Funcional Programética: 12 361 0010 7301 0000;

Elemento de Despesa: 33.90.39

Fonte: RECURSO PROPRIO

7. REGIME DE EXECUCAO E TIPO DE LICITACAO

7.1 O presente objeto obedecera a forma de execucdo indireta dos servigos por regime de
empreitada por preco unitario conforme art. 10, inciso Il, alinea “b” do tipo - menor prego
conforme o artigo 45, 819, inciso 17, da lei n° 8.666, de 21.06.93 e suas alteracGes posteriores, sob
demanda.

8. PRAZO DE EXECUGAO E VIGENCIA

9.1 O prazo para a execucdo do objeto deste Edital é de 12 (doze) meses, contados a partir da emissédo
da Ordem de Servigos.

9.2 O prazo de conclusdo para execucdo dos servigos de que trata esta clausula podera ser prorrogado,
nos termos dos 88 1° e 2°, do artigo 57, da Lei n.° 8.666/93.

9.3 A vigéncia do Contrato é de 18 (dezoito) meses, com validade ap6s a data da sua assinatura,
podendo a critério da CONTRATANTE, mediante Termo Aditivo ser prorrogado, com fundamento no
Art.57, da Lei n° 8.666/93.

9. DO PARCELAMENTO
9.1 O parcelamento ndo é viavel para o referido objeto tendo em vista o objetivo de propiciar a
ampla participacdo de licitantes, a economia de escala e a qualidade na execugdo dos servigos.
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10. DA QUALIFICAGCAO TECNICA

10.1 Apresentar Certiddo de Registro de Pessoa Juridica no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA/RR (Lei n° 5.194/66), na qual constem todos os seus responsaveis técnicos, com
jurisdicéo sobre o domicilio da sede da LICITANTE;

10.2 Apresentar Certiddo de Registro de Pessoa Fisica emitida pelo CREA/RR da jurisdicdo do
domicilio do profissional, em nome de cada integrante da Equipe Técnica, onde conste atribuicdo
compativel com a area de atuacéo indicada pela licitante;

10.3 Apresentar DECLARACAO de Visita Técnica a ser fornecida pela Prefeitura municipal de
PACARAIMA. As visitas ao local das obras, a serem feitas pelo Representante da Licitante, deverdo ser
solicitadas em até 02 (dois) dias Uteis antes da data prevista para entrega dos envelopes de habilitacéo e
proposta de precos e esta solicitagdo devera ser feita a CPL do municipio, por meio escrito e protocolado
no protocolo geral da CPL para atendimento até 01 (um) dia Gtil antes da licitagdo. No requerimento
supracitado deverdo constar os dados da empresa, 0 nome do representante, a comprovacao de seu vinculo
com a licitante (Contrato social da empresa ou Contrato de prestacdo de servicos, celebrado (S) em
conformidade com a legislagdo civil comum ou Carteira de Trabalho), a indicacdo do nimero do edital e
seu respectivo objeto.

a) As visitas deverdo ser realizadas pelo (s) representante (s) da licitante;

b) No momento da realizagdo da visita técnica, o representante da licitante devera apresentar documento
(com foto) que o identifique;

c) As visitas técnicas obrigatorias para efeito de habilitagdo ndo eximem as licitantes de realizar, por
conta propria, as analises, inspe¢des e verificacdes necessarias a elaboracdo de sua proposta. E, ainda,
todos os gastos relacionados com essas providéncias correrdo por conta da licitante.

10.4 Caso a empresa licitante tenha conhecimento das informagdes necessarias sobre o local onde os
servigos serdo executados e ndo deseje efetuar a visita, devera apresentar DECLARACAO formal
assinada pelo representante da empresa, sob as penas da lei, de que tem pleno conhecimento das
condicBes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse
fato, citando expressamente que ndo utilizara para quaisquer questionamentos futuros que sejam avencas
técnicas ou financeiras com o Governo do Estado. Na declaracdo supracitada devera constar os dados da
empresa, 0 nome do representante, seu vinculo com a licitante a indicacdo do nimero do edital e seu
respectivo objeto.

10.5 Apresentar comprovacdo da existéncia em quadro permanente da licitante na data
prevista para entrega dos envelopes de habilitacdo e proposta de pregos, profissional (is) de
nivel superior reconhecido pela entidade competente (CREA/CAU), sendo 01 (um)
ENGENHEIRO CIVIL e 01 (um) ENGENHEIRO FLORESTAL.

10.5.1 Entende-se, para os fins da licitacdo, como pertencente ao quadro permanente:

a) Socio: copia do Contrato Social ou ultimo aditivo se houver devidamente registrado no
6rgdo competente contemplando o nome do profissional,

b) Diretor: copia do Contrato Social ou ultimo aditivo se houver devidamente registrado no
6rgdo competente contemplando o nome do profissional ou copia da ata de eleicdo
devidamente publicada na imprensa relacionando o nome do profissional em se tratando de
sociedade anbnima;

c) Funciondrio: copia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS
comprovadamente atualizada em nome do profissional;

d) Responsavel Técnico: Contrato Social ou ultimo aditivo se houver devidamente registrado
no 6rgdo competente contemplando o nome do profissional ou Contrato firmado de prestacéo
de servico;

11 - OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE

11.1 Este instrumento podera ser alterado na ocorréncia de quaisquer dos fatos estipulados no art. 65, da Lei
n°8.666, de 21 de junho de 1993 e alteracOes posteriores;
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11.2 A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, acréscimos de até 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial do Contrato e/ou supressdes que se fizerem necessarias no quantitativo dos
servicos, de conformidade com o art. 65, paragrafos 1° e 2° da Lei n° 8.666/93

12- OBRIGACOES DA CONTRATANTE

12.1 Emitir, através do setor competente, a Ordem de Servico, devendo fazé-lo em, no maximo, 10
(dez) dias Uteis ap6s a publicacdo do extrato do Contrato e da apresentacdo da Licenca de Instalacdo e
Operacdo em nome da Contratada;

12.2 Promover, por intermédio do fiscal indicado, a fiscalizagdo, acompanhamento, conferéncia e
avaliago da execucao dos servicos objeto deste PROJETO BASICO;

12.3 Prestar as informaces e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA,;
12.4 Observar se durante a vigéncia do Contrato estdo sendo mantidas todas as condi¢Bes de
habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitacéo;

12.5 Providenciar a lavratura dos Termos de Recebimento Provisério e Definitivo da Obra;

12.6 Permitir aos funcionarios da CONTRATADA, devidamente credenciados, encarregados da
prestagdo dos servigos objeto do Contrato, completo e livre acesso aos locais da execugdo dos
servicos, possibilitando-lhes executa-los e procederem as verificacdes técnicas necessarias;

12.7 Promover, através de seu representante, 0 acompanhamento e a fiscalizacdo dos servigos, sob os
aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro prdprio as falhas detectadas e comunicando
as ocorréncias de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da
CONTRATADA;

12.8 Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servico, conforme cronograma fisico-
financeiro observando o constante no item 18 deste projeto basico e seus subitens;

12.9 Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢bes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua correcao,
certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

12.10 Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada;

12.11 N&o praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

12.11.1 exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente
aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagdo previr o
atendimento direto;

12.11.2 direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

12.11.3 promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a
utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em relacdo a
funcdo especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

12.11.4 considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do proprio drgéo ou
entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de concessdo de diarias e passagens.
12.12 Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato;

12.13 Realizar avaliagGes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento;

12.14 Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificacBes técnicas, orcamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspegdes técnicas ap6s o recebimento
do servico e notificacfes expedidas;

12.15 A reparacgdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico, tendo em vista o
direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n® 8.666/93 e no art. 12 da Lei n° 8.078/90 (Cddigo
de Defesa do Consumidor).

12.16 Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pelo art. 3°, 8 5°, da Lei n° 8.666, de 1993.

12.17 Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor (es) ou comissdo
especialmente designado (s) (a), anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més
e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos
a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

13. OBRIGAGOES DA CONTRATADA
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13.1 Providenciar o registro do Contrato no CREA/RR ou CAU-RR, submetendo-o a
Anotacdo de Responsabilidade Técnica ou Registro de Responsabilidade Técnica e aprovando
no prazo de 20 (vinte) dias Uteis, contados da assinatura do mesmo;

13.2 executar a obra/servico nas condicdes de qualidade, prazo e preco estipulado no Contrato
e no documento contratual, utilizando as boas técnicas do ramo, matérias primas e insumos de
primeira qualidade e mé&o-de-obra qualificada, assumindo a administragdo do objeto
contratado;

13.3 providenciar o livro “Diério de Obra”, o qual devera ser mantido no local da obra/servico
para as anotagdes das ocorréncias e das observacOes e ordens da Fiscalizagdo (numero de
funcionérios, de equipamentos, condigdes de trabalho, condi¢cBes meteoroldgicas, servicos
executados e ocorréncias de outros fatos relacionados, bem como os comunicados &
Fiscalizagdo e situagéo das atividades em relacdo ao cronograma previsto etc), devendo ser
assinada pelos representantes do CONTRATANTE e CONTRATADA,;

13.4 Cumprir as condicfes de execucdo de servicos previstas neste Projeto Bésico e seus
anexos, Edital e contrato, ficando passivel de penalidades e até rescisdo unilateral em caso de
ndo cumprimento das etapas descritas nos mesmos;

13.5 atender, imediatamente, aos pedidos fundamentados da Fiscalizagdo para substituir ou
afastar qualquer de seus empregados;

13.6 Acatar, imediatamente, as determinacdes da Fiscalizacdo no sentido de, a suas expensas,
refazer os servigos executados com vicio ou defeito e, substituir os materiais que néao
estiverem de acordo com as especificagdes contratadas;

13.7 ensejar, por todos os meios ao seu alcance, 0 mais amplo exercicio da Fiscalizagdo,
proporcionando facil acesso aos servigcos em execugao;

13.8 manter, permanentemente, no canteiro de obras, um representante autorizado,
devidamente credenciado junto a0 CONTRATANTE, com poderes de deciséo, para deste,
receber instrucdes;

13.9 Enviar o Responsavel Técnico da obra para fazer visita técnica ao local dos servigos
acompanhado da FISCALIZACAO do CONTRATANTE, antes do inicio dos servicos;

13.10 n&o alterar o projeto sem prévia e expressa autorizagdo do CONTRATANTE;

13.11 ndo divulgar qualquer informacéo a respeito da obra/servico, sem a prévia e expressa
autorizacdo do CONTRATANTE;

13.12 manter permanente vigilancia do canteiro de obras até a entrega do objeto contratado ao
CONTRATANTE;

13.13 manter no canteiro de obras os projetos, as especificagcdes, os desenhos e demais
documentos contratuais;

13.14 providenciar junto aos 6rgdos competentes, sem 6nus para 0 CONTRATANTE, todos
0s registros, licengas e autorizagdes que forem devidas em relacdo a obra/servico, e a
formalizagéo do Contrato;

13.15 cumprir e fazer cumprir as obrigagdes relativas & Seguranca e Medicina do Trabalho, de
acordo com a legislacdo brasileira, inclusive fornecendo todo o material e equipamentos
(Inclusive EPI e EPC) necessarios & execugdo da obra/servico, adotando identificacdo para
todo o seu pessoal;

13.16 planejar e conduzir os trabalhos de maneira a evitar acidentes pessoais, danos ao
CONTRATANTE, a terceiros ou a bens, obedecendo e cumprindo a Legislagédo de Acidente
de Trabalho;

13.17 recolher, pontualmente e exatamente, todos os tributos estabelecidos por lei, a que esta
obrigada por forga do Contrato, respondendo pelos que vierem a ser criados ou majorados sob
a sua responsabilidade;

13.18 arcar com todo o 6nus referente a testes, ensaios e demais provas exigidas por normas
técnicas para a boa execucéo do objeto contratado;
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13.19 responder integralmente, em qualquer caso, por todos os danos e prejuizos de qualquer
natureza, causados a0 CONTRATANTE ou a terceiros, por seus empregados ou Servicos;
13.20 entregar a obra/servigo concluida, livre e desembaracada de quaisquer materiais e
equipamentos desnecessarios, ou entulhos, inclusive a limpeza das areas adjacentes;

13.21 Executar as atividades descritas no orcamento bésico e especificacBes técnicas dentro
do prazo estabelecido pelo cronograma fisico-financeiro;

13.22 Respeitar rigorosamente as normas da ABNT, legislagdo municipal, estadual e federal,
13.23 Manter durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacgdes por
ele assumidas, todas as condi¢Oes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagédo e de
acordo com os termos da proposta;

13.24 Fornecer e fiscalizar a utilizacdo de equipamentos de protecdo individual (EPI) e
equipamentos de protegdo coletiva (EPC);

13.25 N&o transferir a outrem, no todo ou em parte, o presente Contrato;

13.26 Fornecer os materiais e/ou servicos conforme as exigéncias especificas no Projeto
Bésico, em perfeitas condigdes de utilizacdo;

13.27 Sujeitar-se a mais ampla e restrita fiscalizagéo por parte do contratante, prestando todos
0s esclarecimentos necessarios, atendendo as reclamagdes formuladas e cumprindo todas as
orientacdes do mesmo, visando fiel desempenho do servico;

13.28 Serd de inteira responsabilidade da empresa Contratada, a sinalizagdo da obra durante o
periodo de execucéo;

13.29 Os servigos executados deverdo ser aferidos pela fiscalizagdo para devido atesto das
medi¢Bes mensalmente conforme previsto no cronograma fisico financeiro;

13.30 Todas as Etapas previstas neste projeto para execucdo da obra deverdo seguir
rigorosamente as normas técnicas vigentes e pegas técnicas anexas, visando a garantia de uma
boa execugdo dos servicos;

13.31 Deveréo ser utilizados equipamentos e médo de obra, conforme previstos nas

¢Oes unitarias de preco constantes nos anexos deste projeto, visando o total atendimento as
producgdes ali previstas para execugdo de cada servigo constante, para que a obra/servigos
possa ser executada em total acordo com os critérios aqui estabelecidos;

13.32 Em caso de contratacdo que utilize recursos federais a empresa contratada deve permitir
o livre acesso dos servidores do 6rgdo ou entidade publica concedente, bem como dos 6rgéos
de controle, aos documentos e registros contibeis das empresas contratadas, em observancia
arts. Art. 26 45 e 49 a 51 da Portaria Ministerial n°® 424 de 30 de dezembro de 2016;

13.33 Executar o contrato conforme especificacBes deste Projeto Béasico e de sua proposta,
com a alocacdo dos empregados necessérios ao perfeito cumprimento das clausulas
contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto Bésico e em sua
proposta de pregos;

13.34 Reparar, corrigir, remover ou substituir, & suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorreg@es resultantes da execugao ou dos materiais empregados;

13.35 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execu¢do do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a
Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos
devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

13.36 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em
conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

13.37 Vedar a utilizagdo, na execucdo dos servicos, de empregado que seja familiar de agente publico
ocupante de cargo em comissdo ou funcdo de confianca no érgdo Contratante, nos termos do artigo 7°
do Decreto n° 7.203, de 2010;
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13.38 Entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao
da prestacdo dos servicos, 0s seguintes documentos:

13.38.1 prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

13.38.2 certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

13.38.3 certidfes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal
do domicilio ou sede do contratado;

13.38.4 Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e

13.38.5 Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do
Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017.

13.39 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencdo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;

13.40 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos;

13.41 Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes,
em condic¢Bes adequadas ao cumprimento das normas de salde, seguranca e bem-estar no trabalho;
13.42 Prestar todo esclarecimento ou informag&o solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execucdo do empreendimento. Em caso de contratacdo que utilize recursos federais a
empresa contratada deve permitir o livre acesso dos servidores do érgdo ou entidade publica
concedente, bem como dos 6rgdos de controle, aos documentos e registros contabeis das empresas
contratadas, em observancia arts. Art. 26 45 e 49 a 51 da Portaria Ministerial n° 424 de 30 de
dezembro de 2016;

13.43 Paralisar, por determinacéo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros;

13.44 Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucao dos servigos, durante a vigéncia do contrato;

13.45 Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificacfes que integram este Projeto Basico, no
prazo determinado;

13.46 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores
condicBes de seguranca, higiene e discipling;

13.47 Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer mudancas
nos métodos executivos que fujam as especificacbes do memorial descritivo se houver;

13.48 Né&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicao
de aprendiz para os maiores de quatorze anos e nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

13.49 Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de
acessibilidade previstas na legislacdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015;

13.50 com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como 0s
valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementé-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto
guando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993;
13.51 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca da Contratante;

13.52 Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendac0es aceitas pela boa técnica, normas e legislagdo;
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13.53 Assegurar 8 CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”’e “b”, do
Anexo VII - F da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017:

13.53.1 O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequacOes e atualizagbes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de
forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitacoes;
13.53.2 Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificacbes técnicas, da documentagio
produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execucgdo do contrato, inclusive
aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista
autorizacdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais
cabiveis.

13.53.3 Realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informac@es, podendo exigir, inclusive, a capacitacdo dos técnicos da
contratante ou da nova empresa que continuara a execucao dos servigos, se for o caso;

13.54 Manter os empregados nos horéarios predeterminados pela Contratante;

13.55 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

13.56 Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo
no 6rgdo para a execugao do servico;

13.57 Responsabilizar-se exclusivamente sobre a quitagdo dos encargos trabalhistas e sociais
decorrentes do contrato;

13.58 Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigacGes relativas a execucdo do servico, conforme descrito neste Projeto Basico;

13.59 Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de servigo para
representd-la na execucdo do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com 0s
compromissos assumidos;

13.60 Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas da Contratante;

13.61 Adotar as providéncias e precaucfes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicacao;

13.62 Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagbes e Registros de Responsabilidade
Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas
pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

13.63 Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais
documentos e autorizacGes exigiveis, na forma da legislacao aplicavel;

13.64 Refazer, as suas expensas, 0s trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados
com materiais defeituosos ou com vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data
de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo;

13.65 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcao civil e
de carater ambiental;

13.66 Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servicos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificagdo, defeitos ou
incorrecdes dos servigos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que
ocorridos em via publica junto a obra arcando com indenizacdes, taxas e/ou comissdes que forem
devidas;

13.67 Realizar, conforme o caso, por meio de laborat6rios previamente aprovados pela fiscalizacdo e
sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais,
servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto em Projeto
Bésico e demais documentos anexos;

13.68 Aceitar que a Administracdo Publica ndo se vincula as disposi¢cdes contidas em Acordos,
Dissidios ou Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de participacdo dos trabalhadores nos
lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelegcam direitos
ndo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatdrios de encargos sociais ou previdenciarios,
bem como de precos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade;
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13.69 Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagdo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos saléarios e demais verbas trabalhistas, bem
como pelo ndo recolhimento das contribuicbes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de
Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execucdo do contrato;

13.70 Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacdo dos encargos
trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

13.71 Apresentar a comprovagdo para verificacdo por amostragem, pela contratante, do cumprimento
das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relacdo aos empregados da
contratada que efetivamente participarem da execucdo do contrato;

13.72 Aceitar, em caso de descumprimento da obrigagdo constante no subitem 13.71, a retengdo do
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacdo seja
regularizada e ndo havendo quitagdo das obrigacGes por parte da contratada no prazo de quinze dias,
aceitar que contratante efetue o pagamento das obrigacdes diretamente aos empregados da contratada
gue tenham participado da execucdo dos servicos objeto do contrato;

13.73 Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;

13.74 Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30
(trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrucdo Normativa RFB n°
1845, de 22 de Novembro de 2018.

13.75 Em se tratando do regime empreitada por preco global a participacdo na licitacdo ou a assinatura
do contrato implica a concordancia do licitante ou contratado com a adequacdo de todos os projetos
anexos ao edital, de modo que eventuais alegacGes de falhas ou omiss6es em qualquer das pecas,
orcamentos, plantas, especificacbes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos nédo
poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do
art. 13, 11 do Decreto n. 7.983/2013.

14. OBRIGACOES GERAIS

14.1 Devera a CONTRATADA observar, também, o seguinte:

a) & expressamente proibida a contratacdo de servidor pertencente ao Quadro de Pessoal do Estado
de Roraima;

b) é expressamente proibida, também, a veiculacdo de publicidade acerca deste Contrato, salvo se
houver prévia autorizacdo da Administracdo do CONTRATANTE;

15. DA SUBCONTRATACAO
15.1 A Contratada podera subcontratar em parte desde que autorizado pela contratante previamente até
o limite de 30% do valor contratado.

16.NORMAS AMBIENTAIS

16.1 A contratada devera cumprir os procedimentos de protecdo ambiental estabelecidos nos estudos
apresentados para o licenciamento, bem como as condicionantes estabelecidas pela PMP,
responsabilizando-se pelos danos causados ao meio ambiente, nos termos da legislagdo pertinente,
independentemente do detalhamento e/ou da especificacdo do projeto;

16.2 Os prejuizos causados por embargos pelo érgdo de controle ambiental, devido a danos
decorrentes da execugdo dos servigos, serdo de responsabilidade da contratada, bem como os autos de
infracdo lavrados que gerarem pagamentos de multas;

16.3 As licengas ambientais existentes para a obra, ndo dispensam nem substituem a obtencéo pela
contratada, de certiddes, ou outras licengas, de qualquer natureza, exigidos pela legislacdo federal,
estadual ou municipal no decorrer do contrato.

16.4 Dentre as recomendacfes voltadas para sustentabilidade ambiental, a presente licitacédo
observara os critérios elencados na Instrucdo Normativa n°® 1 de 19 de janeiro de 2010 da
Secretaria de Logistica e tecnologia da Informacdo do Ministério do Planejamento, Orcamento
e Gestao.
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16.5 A empresa Contratada somente recebera a Ordem de Servigco ap6s apresentacdo da Licenca de
Instalacdo no DEIT/PMP.

17.FISCALIZACAO

17.1 A execucdo das obrigacdes contratuais sera fiscalizada por no minimo 01 (um) servidor,
doravante denominado FISCAL, designado formalmente, com autoridade para exercer, como
representante desta Secretaria, toda e qualquer acdo de orientacdo geral, observando-se o exato
cumprimento de todas as clausulas e condigdes decorrentes do instrumento contratual, determinando o
que for necessario a regularizacdo das falhas observadas, conforme prevé o art. 67 da Lei n° 8.666/93,
concomitantemente com o Decreto Estadual n°® 19.213-E, de 23/07/2015, publicado no DOE de
24/07/2015, o qual regulamenta a fiscalizacdo dos contratos no dmbito da Administracdo Publica
Direta e Indireta do Estado de Roraima.

17.2 O Fiscal do Contrato que atestar a fatura, nota fiscal, ou documento com igual finalidade, declara
neste ato que o servico a que se refere foi satisfatoriamente prestado ou integralmente fornecido, nos
exatos termos e exigéncias fixadas no termo contratual (§ 1° do art. 5° do Decreto Estadual n°® 19.213-
E), fica ainda assegurado aos técnicos da PMP o direito de a critério da administracdo, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, da execucdo dos servicos prestados pela licitante
vencedora com livre acesso ao local das obras para obtencdo de quaisquer esclarecimentos julgados
necessarios a boa execucédo dos servigos;

17.3 O ateste equivocado quanto a qualidade e condi¢Bes de entrega do produto ou prestacdo do
servico, bem como a emissdo do Atestado de Realizagdo dos Servigos Definitivos, constitui ato
passivo de responsabilizacdo do servidor, nos termos da legislacdo em vigor (8 2° do art. 5° do Decreto
Estadual n° 19.213-E);

17.4 A nomeagcdo de servidor pablico para a execugdo das atividades de Fiscal de Contrato, nos termos
do art. 109, incisos Ill e VI, da Lei Complementar n°® 053/2001 e art. 116, incisos | e IV da Lei n°
8.112, de 11 de dezembro de 1990, constitui obrigacdo inerente a atividade do servidor publico,
notadamente o dever de exercer com zelo e dedicacdo as atribui¢des legais e regulamentares essenciais
ao cargo, bem como, o cumprimento de ordens superiores, ndo cabendo alegacdo de recusa a
designacdo, exceto quando se tratar de ato manifestamente ilegal (art. 7° do Decreto Estadual n°
19.213-E);

17.5 O acompanhamento, bem como a Fiscalizagdo da execucdo da obra sera realizada pela PMP, por
técnicos designados na forma do Art. 67, da Lei 8.666/93, a quem compete verificar se a
CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o
integram;

17.6 Toda e qualquer alteragdo dos servigos, deverd ser solicitada, por escrito, e justificada
previamente para ser formalmente autorizada pela fiscalizacéo;

17.7 A Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execu¢do do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigacfes assumidas, todas as condicdes de
habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitacéo;

17.8 A Fiscalizacdo tera poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando servicos
que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor
técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde ja a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da
Fiscalizacdo, aos servicos, e a todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua
funcéo;

17.9 Fica assegurado aos técnicos da PMP o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar, fiscalizar
e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execucdo dos servicos
prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para obtencdo de quaisquer
esclarecimentos julgados necessarios a execucgao dos servicos;

17.10 Notificar a Contratada tdo logo surja o vicio, defeito ou incorrecéo, para que efetue os reparos
necessarios, os quais devem ser realizados sem énus para a Administracéo;

17.11 Todos 0s processos construtivos, servigos e materiais deverdo atender as seguintes premissas: a)
Estabilidade estrutural; b) Durabilidade e estanqueidade igual ou superior aos processos
convencionais; ¢) Execucdo de regularizacdo de base em condic¢es perfeitas para a aplicacdo de
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materiais de acabamento; d) Utilizacdo de materiais de 12 qualidade e méo-de-obra especializada; e, €)
Normas de Seguranca;

17.12 O contrato podera ser modificado, a qualquer tempo a critério exclusivo da CONTRATANTE,
que de comum acordo com 0s autores do projeto fixara as implicacdes e acertos decorrentes, visando a
continuidade dos servicos;

17.13 Toda e qualquer alteracdo dos servigos devera ser solicitada formalmente e devidamente
justificada para ser analisada, podendo posteriormente ser autorizada pela fiscalizacéo;

17.14 ModificacBes no projeto ou colocacdo de materiais de fornecedores ndo especificados poderdo
ou nao ser aceitas, mediante prévia consulta aos projetistas;

17.15 Fiscalizar para que os servicos prestados obedecam, rigorosamente, aos preceitos dispostos na
Norma Regulamentadora n°® 4 - NR 4, que regula os SERVICOS ESPECIALIZADOS EM
ENGENHARIA DE SEGURANCA E EM MEDICINA DO TRABALHO, para trabalhos desta
natureza, utilizando-se de equipamentos e ferramentas adequados;

17.16 O presente Projeto objetiva fixar as condi¢des gerais a que deverdo ser obedecidas durante a
execucdo das obras, bem como caracterizar as obrigacdes e direitos da empresa contratada a qual sera
confiada a execucéo da dita obra;

17.17 As relagdes mutuas entre 0 CONTRATANTE e a CONTRATADA serdo mantidas por
intermédio do Fiscal de Contrato da CONTRATANTE e o preposto da CONTRATADA,;

17.18 A CONTRATADA se obriga a facilitar o acesso a fiscalizacdo dos materiais, execucdo das
obras e servigos contratados, facultando a Fiscalizacdo o acesso as partes das obras contratadas;

17.19 A Fiscalizagdo é assegurado o direito de ordenar a suspensdo das obras e servigos, sem prejuizo
das penalidades a que ficar sujeito a CONTRATADA e sem que esta tenha direito a qualquer
indenizacdo, no caso de ndo ser atendida, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da entrega da
Ordem de Servigo correspondente, qualquer reclamagéo sobre defeito essencial em servico executado
ou material posto na obra;

17.20 A CONTRATADA se obriga a retirar da obra, imediatamente apds o recebimento da Ordem de
Servigo correspondente, qualquer empregado, tarefeiro, operario ou subordinado seu que, a critério da
Fiscalizacdo, venha demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica;

17.21 A CONTRATADA devera obedecer as Normas Técnicas em vigor que se aplicam ao servico
contratado, conforme o imposto pelo Cédigo de Defesa do Consumidor, em caso de descumprimento
submetendo-se as penalidades nele previstas;

17.22 A qualguer momento, mediante real necessidade levantada pela fiscalizagdo e devidamente
justificada, 0 CONTRATANTE podera solicitar a mudanca do Responsavel Técnico da Obra, contanto
que, atenda aos requisitos exigidos no Edital quanto ao item de responsabilidade técnica;

17.23 Aferir os servicos executados para devido atesto das medicdes MENSALMENTE conforme
previsto no cronograma fisico financeiro;

17.24 Assegurar que todas as Etapas previstas neste projeto para execucdo da obra estejam seguindo
rigorosamente as normas técnicas vigentes e anexos do Projeto Basico, visando a garantia de uma boa
execucdo dos servicos;

17.25 Assegurar que os equipamentos e méo de obra estdo sendo utilizados, conforme previstos nas
composicOes unitarias de preco deste projeto, visando o total atendimento as producdes ali previstas
para execu¢do de cada servico constante, para que a obra possa ser executada em total acordo com 0s
critérios aqui estabelecidos;

17.26 Fiscalizar para que durante a execucdo dos servigos, seja prestada toda assisténcia técnica-
administrativa, mantendo também no local dos servigcos um profissional habilitado para responder pela
empresa (preposto), bem como, todos os equipamentos e materiais necessarios a uma execucdo
perfeita dos servicos, desenvolvida com seguranca, qualidade e dentro dos prazos estabelecidos;

17.27 Cabe a fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execucédo do servigo, devera comunicar a autoridade responsavel
para que esta promova a adequagdo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se
os limites de alteracdo dos valores contratuais previstos no 8§ 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993;
17.28 A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucdo dos servicos
devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relacdo detalhada
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dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas
quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso;

17.29 O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o
disposto nos 88 1°e 2° do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993;

17.30 O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicacao de
sancdes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislacdo vigente, podendo culminar em
rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666, de 1993;

17.31 As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execucdo contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou
Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada a distincdo dessas
atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as agdes
relacionadas a Gestdo do Contrato;

17.32 Durante a execucdo do objeto, o fiscal devera monitorar constantemente o nivel de qualidade
dos servigos para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para requerer a CONTRATADA a
correcdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas;

17.33 O fiscal devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacdo da execucao do objeto
ou, se for o caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizada;

17.34 No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizacdo:

17.34.1 solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos
comprobatorios das obrigaces trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados na execucdo da
obra, em especial, quanto:

a) ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo terceiro
salério;

b) a concessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

c) a concessao do auxilio-transporte, auxilio-alimentacéo e auxilio-satde, quando for devido;

d) aos depositos do FGTS; e

€) ao pagamento de obrigacOes trabalhistas e previdenciarias dos empregados dispensados até a data
da extingédo do contrato.

17.34.2 solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as contribuicGes
previdenciarias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentacdo de
extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus

extratos avaliados ao final de um ano da contratacdo, 0 que ndo impedira que a andlise de extratos
possa ser realizada mais de uma vez em relacdo a um mesmo empregado;

17.34.3 oficiar os érgdos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de irregularidade no
cumprimento das obrigaces trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;

17.34.4 somente autorizar a subcontratacdo se as obrigacdes estabelecidas na Instrugdo Normativa
SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela subcontratada.

17.35 A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior
e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes,
gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

18. DOS CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

18.1 Caso ndo possua, a CONTRATADA tera o prazo de até 10 (dez) dias corridos para providenciar a
abertura de conta corrente no Banco do Brasil S/A, a contar da assinatura do contrato;

18.2 As medicOes serdo realizadas pela CONTRATADA e atestada pelo Fiscal de Contratos
formalmente designado, conforme Cronograma Fisico-Financeiro, devendo ser encaminhadas
devidamente datadas e assinadas ao SEMOSP, para afericdo e emissdo do competente atestado pela
fiscalizacdo. Todavia a primeira medicdo sera realizada depois de transcorrido 30 (trinta) dias da
expedicdo da Ordem de Servico, e a Gltima medicdo, apds a conclusdo do servico ou obra;
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18.3 A contratada devera apresentar medicdo obrigatoriamente a cada 30 (trinta) dias, caso ndo haja
servicos a medir e a obra ndo esteja paralisada devera ser apresentado medicdo “Zero”.

18.4 Entre duas medicbes ndo podera, decorrer menos de 30 (trinta) dias, exceto para a primeira
medicdo e a Ultima medicdo (Medicdo Final);

18.5 Os pagamentos serdo efetuados através de Ordem Bancaria em conta corrente indicada pela
Contratada, no prazo Maximo de 30 (trinta) dias conforme determina o Artigo 40 inciso XIV alinea
“a” da Lei 8.666/93, contados da data de afericdo da fatura, mediante a apresentacdo da Nota Fiscal,
Fatura e Boletim de Medicdo previamente atestada pela fiscalizacdo, observado ao disposto no art. 5°
da Lei 8.666/93;

18.6 No caso de prorrogacéo regular da execucdo das etapas deverdo ser refeito e aprovado o novo
Cronograma Fisico-Financeiro da Contratada, prevalecendo em real vigente nas novas datas previstas
para a execugdo do objeto contratado;

18.7 No caso de erro na fatura que for apresentada serd devolvida a Contratada para retificacdo e
reapresentacdo, ficando o prazo estipulado “para pagamento de até 30 (trinta) dias” prorrogado até a
apresentacdo da medicdo corrigida. Nesta hipotese, 0 prazo para pagamento iniciar-se-a apds a
regularizacdo da situacdo e reapresentacdo da fatura corrigida ndo acarretando qualquer énus para o
Estado de Roraima;

18.8 O pagamento referente a cada medicéo sera liberado mediante comprovacao, pela contratada, da
Regularidade Fiscal e Trabalhista, devendo ser apresentado juntamente com a Fatura, a Nota Fiscal e
0 documento comprobatério de regularidade do contribuinte para com o recolhimento das
contribuicdes devidas a Previdéncia Social e a outras entidades de fundos arrecadados pela RFB, ou
seja, a CND - Certiddo Negativa de Débitos — Previdenciarios e Trabalhista, em conformidade
com o disposto nos artigos 405 e 406 do IN n°971/09 da Receita Federal do Brasil;

18.9 Sendo constatada qualquer irregularidade em relacdo a situacdo cadastral da Contratada, esta sera
formalmente comunicada de sua situagdo irregular, para que apresente justificativa e comprovacao de
regularidade. Caso ndo se verifique que a empresa regularizou sua situacdo, estara sujeita ao
enguadramento nos motivos do Art. 78, da Lei n°. 8666/93 e alteragBes posteriores;

18.10 Ao ser liberada para pagamento a Gltima parcela prevista no cronograma fisico-financeiro, o
(s) fiscal (is) da obra ou servicos de engenharia, de que trata o art. 67 da Lei n® 8.666/93, encaminhara
ao SEMOSP, o Termo de Recebimento Provisério;

18.11 O pagamento da Gltima parcela da obra ou servico ficara condicionada a juntada de copia do
Termo de Recebimento Provisdrio aos respectivos autos do contrato;

18.12 O Termo de Recebimento Provisério, de que trata o art. 73, inciso I, alinea “a” da Lei
8.666/93, sera assinado pelo (s) fiscal (is) da obra ou servicos e pelo representante da contratada;

18.13 Quaisquer alteragdo nos dados bancarios devera ser comunicado ao Estado de
Roraima/PMP/RR, por meio de carta, ficando sob inteira responsabilidade do contratado os prejuizos
decorrentes de pagamentos incorretos devido a falta de informacéo;

18.14 Caso haja aplicacdo de multa, o valor sera descontado de qualquer fatura ou crédito existente no
Prefeitura Municipal de Pacaraima em favor da CONTRATADA; Caso 0 mesmo seja superior ao
crédito eventualmente existente, a diferenca serd cobrada administrativamente ou judicialmente, se
Necessario;

18.15 O pagamento efetuado pelo Estado de Roraima ndo isenta o contratado de suas obrigacOes e
responsabilidades assumidas;

18.16 Sera efetuada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sancOes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

18.16.1 ndo produziu os resultados acordados;

18.16.2 deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima
exigida;

18.16.3 deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do servigo, ou
utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

18.17 Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento;

18.18 Constatando-se, a situacdo de irregularidade da contratada e verificada a auséncia da
manutencdo das condicBes de habilitacdo exigidas no edital, sera providenciada sua notificacdo, por
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escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da
contratante;

18.19 Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera
realizar consulta para identificar possivel suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo, no
ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas;

18.20 Ndo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos;

18.21 Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla
defesa. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que
se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situagéo fiscal;

18.22 Sera rescindido o contrato em execucdo com a contratada inadimplente, salvo por motivo de
economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente
justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante;

18.23 Quando do pagamento sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacao aplicavel;

18.24 No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentacdo comprobatdria do cumprimento
das obrigacdes de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a contratante comunicara o fato a
contratada e retera o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a
situacdo seja regularizada.

18.24.1 Na hipdtese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitacdo das obrigacBes por parte da
contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar o pagamento das obrigacdes
diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execucdo dos servigos objeto do
contrato.

18.24.2 O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicacdo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos saléarios e demais verbas trabalhistas, bem
como pelo ndo recolhimento das contribuices sociais, previdenciarias e para com o Fundo de
Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execucdo do contrato.

19. DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITACAO

19.1 O objeto do contrato sera recebido pela PMP, nos termos do art. 73 da Lei Federal n. 8.666/93, a
saber:

a) Provisoriamente, através de Termo de Recebimento Provisério, de que trata o art. 73, inciso |,
alinea “a” da Lei 8.666/93, sera assinado pelo (s) fiscal (is) da obra ou servicos e pelo representante da
contratada.

I - Assinado o Termo de Recebimento Provisorio o Prefeito Municipal, providenciara, no prazo de até
60 (sessenta) dias, a constituicdo de servidores designados para efetuar o recebimento definitivo, apds
o0 decurso do prazo de observacdo, mediante termo circunstanciado que ateste a adequagdo do objeto
aos termos contratuais.

Il - O prazo para observagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo podera ser inferior a 30 (trinta)
dias, nem superior a 90 (noventa) dias, salvo em caso excepcionais, devidamente justificado e previsto
no edital.

b) Definitivamente, através de Termo de Recebimento Definitivo, de que trata o art. 73, inciso I,
alinea “b” da Lei 8.666/93, sera emitido apds elaboracdo de Relatério da Comissdo integrada por
servidores designados em Portaria e pelo representante da contratada.

I - Ato continuo ao recebimento definitivo da obra ou servicos de engenharia, o Secretario Municipal d
de Infraestrutura, comunicara ao Prefeito Municipal a liberacdo da garantia contratual de que trata o
art. 56 da Lei 8.666/93.
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19.2 O nédo cumprimento das disposi¢Bes constantes nas alineas “a e b” podera ensejar a abertura de
processo administrativo para apurar a responsabilidade dos servidores designados e aplicacdo das
penalidades contidas no art. 127 da Lei 8.112/1990;

19.3 O recebimento dos servigos sera efetuado ao longo das etapas do processo executivo, verificando-
se a obediéncia a todos os requisitos nas especificacdes de projeto. Todas as pecas que durante a
inspecdo final apresentarem-se insatisfatorias deverdo ser substituidas, de modo a serem evitadas
deformacfes ndo previstas ou mudanca do esquema estrutural. Sendo de total responsabilidade da
CONTRATADA as correcdes necessarias caso ocorram apontamentos por parte da fiscalizagao.

19.4 O Atestado de Capacidade Técnica devera ser emitido juntamente com o Termo de Recebimento
definitivo;

19.5 A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servigos, nos
termos abaixo.

19.5.1. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, a Contratada apresentara a medicdo prévia dos servicos executados no periodo, através de
planilha e meméria de calculo detalhada.

19.5.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

19.6 O recebimento provisorio sera realizado pelo fiscal ou equipe de fiscalizacdo ap6s a entrega da
documentagdo acima, da seguinte forma:

19.6.1. A contratante realizara inspe¢do minuciosa de todos 0s servigos executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servigo, com a
finalidade de verificar a adequagdo dos servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisdes finais que se fizerem necessarios.

19.6.1.1. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal do
contrato ird apurar o resultado das avaliacfes da execucdo do objeto e, se for o caso, a analise do
desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em consonancia com 0s critérios
previstos, que poderd resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,
registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

19.6.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, 0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo nédo atestar a Gltima e/ou
Unica medicdo de servigcos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisério.

19.6.1.3. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

19.6.1.4. A aprovacdo da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitacéo definitiva dos servigos executados.

19.6.2. No prazo de até 15 dias Uteis a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA,
cada fiscal ou a equipe de fiscalizacdo devera elaborar Relatorio Circunstanciado em consonancia com
suas atribuicdes, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

19.6.2.1. Quando a fiscalizacédo for exercida por um Unico servidor, o relatdrio circunstanciado devera
conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucao do contrato, em relacdo a
fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-
los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

19.6.2.2. Sera considerado como ocorrido 0 recebimento provisorio com a entrega do relatério
circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

19.6.2.2.1. Na hipotese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-a& como realizada, consumando-se o recebimento provisério no dia do
esgotamento do prazo.

19.7. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisorio dos servigos, o Gestor
do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execucdo dos
servicos, obedecendo as seguintes diretrizes:

Rua Monte Roraima, s/n° - VilaNova * CEP: 69.345-000 * CNPJ: 01.612.675/0001-54
WWW.pacaraima.rr.gov.br

Pacaraima — Roraima — Brasil



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

ra fazer muito mals!

19.7.1. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso
haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcdes;

19.7.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados,
com base nos relatorios e documentagdes apresentadas; e

19.7.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalizacdo.

19.8 O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execucdo do contrato, das garantias concedidas e das
responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposi¢des legais em vigor (Lei n° 10.406,
de 2002).

19.9 Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes  constantes  neste  Projeto Basico e na proposta, devendo  ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem
prejuizo da aplicacdo de penalidades.

20. DO REAJUSTE DE PRECO

20.1 Na hipdtese de o prazo de execucdo da obra exceder a 12 (doze) meses, da data base da
proposta, por motivos alheios a vontade da CONTRATADA, tais como, alteracdo do
cronograma fisico-financeiro, por interesse da CONTRATANTE ou fato superveniente
resultante de caso fortuito ou for¢a maior, o valor remanescente, ainda ndo pago, podera ser
reajustado de acordo com a variagdo do Indice da Fundagio Getulio Vargas utilizado pelo
DNIT, coluna pertinente ao objeto licitado, ocorrida no periodo respectivo, mediante
solicitacdo expressa da CONTRATADA e & CONTRATANTE se reserva o direito de
analisar e conceder o acréscimo pretendido, utilizando a seguinte formula:

R=V*(I - lo)/ lo, onde:

R=valor do reajuste procurado;

V= valor constante da proposta;

I= indice relativo ao més de reajustamento;

lo= Indice relativo ao més da data base da proposta.

20.2 No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento 0 CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela dltima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo.

20.3 Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nédo possa
mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em
vigor.

20.4 Na auséncia de previséao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do prego do valor remanescente.

20.5 Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memdria de calculo referente ao reajustamento de
precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

20.6 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do Gltimo reajuste.

20.7 Nas aferigdes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

21. PENALIDADES E MULTAS
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21.1 A CONTRATADA respondera administrativamente pela qualidade e eficiéncia da obra por ela executada.
A verificagdo, durante a realizagdo da obra, de quaisquer falhas que importem em prejuizo a Administracdo ou
terceiros, serdo consideradas como inexecucao parcial do contrato.

21.2 A CONTRATADA sera responsabilizada administrativamente por falhas ou erros na execucdo da obra que
vierem a acarretar prejuizos ao Estado de Roraima, sem exclusdo da responsabilidade criminal e civil por danos
morais ou fisicos a terceiros, nos termos da Lei.

21.3 Caso a empresa adjudicataria se recuse a prestar a garantia ou a assinar o contrato no prazo indicado, estara
sujeita a pena de suspensdo do direito de licitar com a Administracdo Direta, pelo periodo de até 02 (dois) anos,
incorrendo ainda, na multa de 1% (um por cento) sobre o valor global do contrato.

21.4 O descumprimento total ou parcial das obrigac6es assumidas pela CONTRATADA ou LICITANTE, sem
justificativa aceita pela PMP-RR, resguardadas as disposicdes dos arts. 86 a 88 da Lei 8.666/93 acarretard a
aplicagdo das seguintes sangdes administrativas:

I — Adverténcia (aviso por escrito, emitido quando o licitante ou contratada descumprir qualquer obrigagdo) nos
casos de desatendimento das determinagfes regulares dos agentes designados para acompanhar a fiscalizacdo da
execucdo do contrato, assim como a de seus superiores, ou nos casos de descumprimento, doloso ou culposo, do
Cronograma Fisico-Financeiro e nos demais casos de inexecucao parcial do contrato;

Il — Multa (san¢do pecuniaria) nos seguintes valores:

a) Nos casos de MORA ou ATRASO na execu¢do, sera aplicada multa de 0,33% (trinta e trés centésimos por
cento) incidentes sobre o valor da etapa ou fase em atraso.

b) Nos casos de INEXECUCAO PARCIAL da obra ou servico, ser4 aplicada a multa de 2% (dois por cento) do
valor da parte ndo executada do contrato, sem prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias
contratuais.

c) Nos casos de INADIMPLEMENTO ou INEXECUGCAO TOTAL do contrato, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, cabe a aplicacdo da penalidade de suspensdo temporaria do direito de contratar com a
Administracdo, além de multa de 2% (dois por cento) do valor do Contrato, independente de rescisdo
unilateral e demais san¢des previstas em lei;

21.5 A aplicacdo das sangOes previstas neste Projeto Basico, Edital ou no Contrato ndo exclui a possibilidade de
responsabilizacdo do LICITANTE ou da CONTRATADA por eventuais perdas e danos causados a
Administracéo.

21.6 A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da data do
recebimento da comunicacao da aplicacdo da penalidade.

21.7 O valor da multa podera ser descontado do valor total da garantia oferecida; ou do crédito existente na
Administracdo, em favor da CONTRATADA, desde que figure como contratado exclusivamente a mesma
pessoa juridica, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferenca sera cobrada na
forma da lei.

21.8 As multas e outras sangdes aplicadas, s6 poderdo ser revistas ou afastadas, por DECISAO da Autoridade
Competente, observada disciplina legal.

Il — Suspensdo temporaria do direito de participar de licitagdo e impedimento de contratar com a
Administracdo Estadual, pelo prazo de até 2 (dois) anos, nos seguintes casos:

a) Subcontratar, total ou parcialmente, a obra ou servigo contratado, associar-se com outrem, ceder ou transferir,
total ou parcial, o objeto do contrato, bem assim realizar a sua fusdo, cisdo ou incorporacdo, em todos 0s casos
sem que ocorra a prévia e expressa autorizagdo da Administracdo, formalizada por termo aditivo ao contrato;
b) Impedir, perturbar ou fraudar a realizacéo de qualquer ato do procedimento licitatorio;

c) Afastar ou procurar afastar Licitante, por meio de violéncia, grave ameaca fraude ou oferecimento de
vantagem de qualquer tipo. Sujeita-se a mesma penalidade, o Licitante que se abstém ou desiste de licitar, em
razdo da vantagem oferecida.

21.9 Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, nos seguintes casos:

a) Obter vantagem indevida ou se beneficiar, injustamente, das altera¢cGes ou modificagfes contratuais, inclusive
prorrogacdes contratuais, em prejuizo do Erario;

b) Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinacdo ou qualquer outro expediente, o carater competitivo do
procedimento licitatdrio, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicacdo do
objeto da licitagdo.

21.10 As sangdes previstas neste Projeto Béasico sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas
ou cumulativamente, desde que, para cada sancdo, tenha sido apurada uma conduta individualizada e
especifica, vedada a aplicacdo de san¢des cumulativas para uma mesma conduta, sem prejuizo de outras medidas
cabiveis.

21.11 As sancg0es serdo aplicadas mediante procedimento administrativo. Em qualquer das hipdteses previstas
nos itens anteriores devera ser assegurado ao LICITANTE ou a CONTRATADA, prévio direito ao
contraditdria e ampla defesa.
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21.12 Constatada pela PMP-RR qualquer das situagdes previstas nos itens anteriores para aplicacdo das sangdes
de adverténcia, multa ou suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administracdo Pulblica, o LICITANTE ou a CONTRATADA deverdo ser notificados, por escrito, sobre as
irregularidades em que incorreram, sendo-lhes assegurado a vista do processo no qual foram produzidas
as provas das irregularidades, bem assim facultada a apresentacdo de defesa, por escrito, no prazo de 5
(cinco) dias uteis, conforme o disposto no Art. 109, da Lei n. 8.666/93.

21.13 No caso de inconsisténcias nos Projetos Basico e/ou Executivo, verificadas na realizagdo do objeto da
licitagdo deverdo ser comunicados a SEINFRA/PMP responsavel pela aprovacdo do projeto para
providéncias quanto as san¢des da empresa executora do projeto.

22. DA INEXECUCAO E RESCISAO DO CONTRATO

22.1 A inexecucdo, total ou parcial, do contrato constitui motivos para sua rescisdo, conforme arts. 77
e 79inc. |, da Lei 8.666/93.

22.2 Na hipotese de inadimpléncia contratual, reconhecida pelo Senhor Prefeito, a PMP podera
convocar a licitante que obtiver a segunda colocacdo, bem como as demais, para sub-rogarem a
empresa contratada.

23. DA MANUTENCAO, GARANTIA E RESPONSABILIDADE DO OBJETO

23.1 A CONTRATADA respondera durante o prazo de 05 (cinco) anos, pela solidez e seguranca,
assim em razdo dos materiais, contados a partir da data do Termo de Recebimento Definitivo, sendo
de inteira responsabilidade da empresa contratada, a boa qualidade da méo-de-obra e dos materiais a
serem empregados;

23.2 O recebimento dos servicos sera efetuado ao longo das etapas do processo executivo, verificando-
se a obediéncia a todos os requisitos nas especificacdes de projeto. Todas as pegas que durante a
inspecdo final apresentarem-se insatisfatorias deverdo ser substituidas, de modo a serem evitadas
deformacfes ndo previstas ou mudanca do esquema estrutural. Sendo de total responsabilidade da
CONTRATADA as correcdes necessarias caso ocorram apontamentos por parte da fiscalizacio;

23.3 A CONTRATADA devera fornecer manual do fabricante com as especificacGes técnicas e prazo
de garantia de todos os materiais, equipamentos e elementos construtivos utilizados. A falta de
apresentacao desses elementos implicara na responsabilidade da CONTRATADA pela sua garantia, e
arcara pelos custos do objeto a qualquer tempo;

23.4 A CONTRATADA assumira integral responsabilidade pela boa execucdo e eficiéncia dos
servicos que efetuar, de acordo com as Especificacbes Técnicas, demais documentos técnicos
fornecidos, bem como, pelos danos decorrentes da realizacdo dos referidos trabalhos;

23.5 CONTRATADA responsabilizar-se-a pela execucdo dos equipamentos de protecdo coletiva e
fornecimento de equipamento de protecéo individual, adequados, para protecdo das pessoas circulantes
no canteiro de obras e vizinhanca, observando os aspectos de seguranca e higiene da obra adotados
pela NR- 18;

23.6 O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranca da obra ou do servico, nem ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato, dentro dos
limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato;

23.7 O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no total ou em parte, 0 objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecGes
resultantes da execucdo ou de materiais empregados.

24. DISPOSICOES FINAIS

24.1 O contrato podera ser alterado de acordo com o interesse e a necessidade da Prefeitura Municipal
de PACARAIMA, observando-se o disposto no artigo 65 da Lei n°. 8.666/93;

24.2 Qualquer servico que venha a ser necessario e que ndo esteja expressamente especificado neste
Projeto Basico devera ser encaminhado por escrito a fiscalizagcdo e a equipe técnica da PMP/PMP,
para devidas providéncias.

24.3 Os casos omissos serdo conhecidos e resolvidos pela Secretaria Municipal de Infraestrutura —
PMP, aluz da Lei 8.666/93 e suas alteracoes.

25. ANEXOS PERTENCENTES AO PROJETO BASICO
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25.1 Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

Anexo | —Projeto Basico e Especificacdes Técnicas;

Anexo Il - Memoéria de Calculo dos quantitativos;

Anexo Il - Planilhas Orcamentérias e Cronograma Fisico Financeiro;
Anexo 1V - Planilha de B.D.I;

Anexo V - Composicdes de Pregos Unitarios;

Anexo VI - Croqui de Localizac&o.

Anexo VI - Anotacéo de Responsabilidade Técnica.

Pacaraima — RR, 21 de novembro de 2022

RANNIERI SCHNEIDER LEITE DE LIMA

Engenheiro Civil
CREA 090908964-7

SULAMIRIS BRANDAO PALHETA
Secretaria Municipal de Obras e Servicos Pablicos

ALSIONE P. DE ALENCAR SULBARAN
Secretaria Municipal de Educacdo, Cultura e Desporto

De acordo:

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
Prefeito de Pacaraima
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MIDIA DO PROJETO BASICO E DAS PECAS TECNICAS

Projeto Bésico

Anexo | — Memorial Descritivo e Especificagdes Técnicas;

Anexo Il - Memoéria de Calculo dos quantitativos;

Anexo Il - Planilhas Orcamentérias e Cronograma Fisico Financeiro;
Anexo 1V - Planilha de B.D.I;

Anexo V - Composicdes de Pregos Unitarios;

Anexo VI - Croqui de Localizag&o.

Anexo VII - Anotacéo de Responsabilidade Técnica.
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